

439

Untersuchungen mit Kostenvergleich zu Neubau Ratstrakt und Amt für Jugendhilfe der Stadt Bornheim

Kostenermittlung von Hochbauten nach DIN 276, Juni 93**Kostenschätzung**

Baumaßnahme:	Neubau Verwaltungsgebäude
Gebäude:	Ratstrakt, Verwaltungsbüros
Bauteil:	
Bauherr:	Stadt Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim

Zusammenstellung der Kosten

		Abbruch Ratstrakt + Neubau Ratstrakt mit Sitzungsräumen und Büros (Standesamt und Kasse)	Abbruch Ratstrakt + Neubau Verwaltungsgebäude mit Sitzungsräumen, Büros und Amt für Jugendhilfe	Neubau Verwaltungsgebäude Amt für Jugendhilfe
		€	€	€
Summe	100 Grundstück	0,00	0,00	0,00
Summe	200 Herrichten und Erschließen	800.000,00	800.000,00	135.000,00
Summe	300 Bauwerk- Baukonstruktionen	2.625.000,00	4.275.000,00	2.025.000,00
Summe	400 Bauwerk- Technische Anlagen	875.000,00	1.425.000,00	675.000,00
Summe	500 Außenanlagen	105.000,00	171.000,00	243.000,00
Summe	600 Ausstattung und Kunstwerke	245.000,00	399.000,00	189.000,00
Summe	700 Baunebenkosten	630.000,00	1.026.000,00	486.000,00
	Zwischensumme	5.280.000,00	8.096.000,00	3.753.000,00
	19 % Mehrwertsteuer	1.003.200,00	1.538.240,00	713.070,00
	Gesamtkosten, brutto	6.283.200,00	9.634.240,00	4.466.070,00
	Zur Rundung	16.800,00	15.760,00	33.930,00
	Gesamtkosten, brutto	6.300.000,00	9.650.000,00	4.500.000,00

Unterschrift: _____
 Aufsteller: _____
 Name/Datum Christian Stentzel / 27.04.2013

Unterschrift: _____
 Prüfer: _____
 Name/Datum _____