RadPendlerRoute
Bornheim - Alfter - Bonn

Knotenpunkte

AB Stadtverkehr

Kostengruppe Leistungsbeschreibung Einzelkosten in €
BORKP A
1 - Grunderwerbskosten (netto) Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien -€
2-9 Baukosten (netto) Schatzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 34.500,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 1.725,00 €
Gesamtkosten (netto) 36.225,00 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwSt 43.107,75 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 3.000,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 1.500,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen; Erdarbeiten 10.000,00 €
5 - Oberbau Oberbau herstellen (kleine Flachen) u.a. mit Pflaster, Asphalt,

Rampensteinen 15.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - -€
7 - Landschaftsbau - -€
8 - Ausstattung Beleuchtung, Markierung, Beschilderung 5.000,00 €

BORKP B

9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten

1 - Grunderwerbskosten (netto)

Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien

2-9 Baukosten (netto) Schatzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 24.150,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 1.207,50 €
Gesamtkosten (netto) 25.357,50 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 30.175,43 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 2.100,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 1.050,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen; Erdarbeiten 6.000,00 €
5 - Oberbau Oberbau herstellen (kleine Flachen) v.a. mit Pflaster 10.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - - €
7 - Landschaftsbau - - €
8 - Ausstattung Beleuchtung, Markierung, Beschilderung 5.000,00 €

BORKPC

9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten

1 - Grunderwerbskosten (netto)

Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien

2-9 Baukosten (netto) Schitzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 34.500,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 1.725,00 €
Gesamtkosten (netto) 36.225,00 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 43.107,75 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 3.000,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 1.500,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen; Erdarbeiten 10.000,00 €
5 - Oberbau Oberbau herstellen (kleine Flachen) u.a. mit Pflaster, Asphalt,

Rampensteinen 15.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - - €
7 - Landschaftsbau - - €
8 - Ausstattung Beleuchtung, Markierung, Beschilderung 5.000,00 €

BORKP D

9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten

1 - Grunderwerbskosten (netto)

Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien

2-9 Baukosten (netto) Schatzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 34.500,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 1.725,00 €
Gesamtkosten (netto) 36.225,00 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 43.107,75 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 3.000,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 1.500,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen; Erdarbeiten 10.000,00 €
5 - Oberbau Oberbau herstellen (kleine Flachen) u.a. mit Pflaster, Asphalt,

Rampensteinen 15.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - - €
7 - Landschaftsbau - - €
8 - Ausstattung Beleuchtung, Markierung, Beschilderung 5.000,00 €

BORKP E

9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten

1 - Grunderwerbskosten (netto)

Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien

2-9 Baukosten (netto) Schitzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 9-200,00 =
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 460,00 €
Gesamtkosten (netto) 9.660,00 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwSt 11.495,40 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 800,00 €
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3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 400,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen; Erdarbeiten 1.000,00 €
5 - Oberbau Oberbau herstellen (kleine Flachen) u.a. mit Pflaster, Asphalt,

Rampensteinen 2.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - - €
7 - Landschaftsbau - - €
8 - Ausstattung Beleuchtung, Markierung, Beschilderung 5.000,00 €
9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten - - €

BOR alle Knotenpunkte (netto)
BOR alle Knotenpunkte (brutto)

AL KP A

143.692,50 €
170.994,08 €

1 - Grunderwerbskosten (netto) Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien -€
2-9 Baukosten (netto) Schitzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 23.000,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 1.150,00 €
Gesamtkosten (netto) 24.150,00 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 28.738,50 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 2.000,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 1.000,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen; Erdarbeiten 6.000,00 €
5 - Oberbau Oberbau herstellen (kleine Flachen) u.a. mit Pflaster, Asphalt,

Rampensteinen 12.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - -€
7 - Landschaftsbau - -€
8 - Ausstattung Markierung, Beschilderung 2.000,00 €
9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten - - €

Alfter alle Knotenpunkte ohne Briickenbauwerk K12n (netto)
Alfter alle Knotenpunkte ohne Briickenbauwerk K12n (brutto)

24.150,00 €
28.738,50 €

BN KP A
1 - Grunderwerbskosten (netto) Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien -€
2-9 Baukosten (netto) Schitzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 32.200,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 1.610,00 €
Gesamtkosten (netto) 33.810,00 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 40.233,90 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 2.800,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 1.400,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen; Erdarbeiten 6.000,00 €
5 - Oberbau Oberbau herstellen (kleine Flachen) u.a. mit Pflaster 12.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - -€
7 - Landschaftsbau - -€
8 - Ausstattung

Markierung, Beschilderung; Umsetzen Umlaufsperren etc. 10.000,00 €
9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten - - €
BN KP B
1 - Grunderwerbskosten (netto) Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien 40.000,00 €
2-9 Baukosten (netto) Schatzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 345.000,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 17.250,00 €
Gesamtkosten (netto) 402.250,00 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 478.677,50 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 30.000,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 15.000,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwésserung) Baufeld freimachen inkl. Abbau LSA-Masten, Steuergerat,

Riickbau Verkehrsinseln etc.; Erdarbeiten 100.000,00 €
5 - Oberbau

Oberbau herstellen inkl. neuer Kreisinsel, Verkehrsinseln,

Abstandflachen,Grinflachen; Neugestaltung der Seitenraume 170.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - -€
7 - Landschaftsbau - -€
8 - Ausstattung Beleuchtung, Markierung, Beschilderung 30.000,00 €
9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten - - €
BN KP C
1 - Grunderwerbskosten (netto) Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien -€
2-9 Baukosten (netto) Schatzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 120.750,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 6.037,50 €
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Gesamtkosten (netto) 126.787,50 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 150.877,13 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 10.500,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 5.250,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen; Erdarbeiten 10.000,00 €
5 - Oberbau Neugestaltung der Seitenraumeeinschlieflich Gehweg, Radweg,

Abstandsflachen, Griinflachen 15.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - - €
7 - Landschaftsbau - - €
8 - Ausstattung Markierung, Beschilderung - €
9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten Herstellung neue, verkehrsabhangige Signalanlage 80.000,00 €
BN KP D
1 - Grunderwerbskosten (netto) Grunderwerbskosten nach Nutzungskategorien -€
2-9 Baukosten (netto) Schatzung der Baukosten nach Hauptgruppen (s.u.) 60.950,00 €
10 Planungskosten (netto) Planungskosten (5% von 2-9) 3.047,50 €
Gesamtkosten (netto) 63.997,50 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 76.157,03 €
2 - Baustelleneinrichtung 10% von HG 4-9 5.300,00 €
3 - Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5% von HG 4-9 2.650,00 €
4 - Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung) Baufeld freimachen 5.000,00 €
5 - Oberbau B

Uberarbeitung der Seitenrdume; Schaffung neue Aufstellflachen 8.000,00 €
6 - konstruktiver Ingenieurbau - -€
7 - Landschaftsbau - -€
8 - Ausstattung Markierung, Beschilderung -€
9 - sonstige besondere Anlagen & Kosten Anpassung der Signalanlage; Einbindung neue Signalgeber inkl.

verkehrsabhéangige Steuerung 40.000,00 €

Bonn alle Knotenpunkte ohne Briickenbauwerk K12n (netto)
Bonn alle Knotenpunkte ohne Briickenbauwerk K12n (brutto)

Querung der K12n - VARIANTE 1/ Briickenbauwerk
(siehe Kostenschéatzung d+k in Anlage)

626.845,00 €
745.945,55 €

1 - Grunderwerbskosten (netto) - siehe Kostenschatzung d+k in Anlage - 6.500,00 €
2-9 Baukosten (netto) - siehe Kostenschatzung d+k in Anlage - 287.280,00 €
10 Planungskosten (netto) - in Anlage nicht gesondert ausgewiesen -

Gesamtkosten (netto) 293.780,00 €
Gesamtkosten Abschnitt (brutto) inkl. 19% MwsSt 349.598,20 €

[Stadt / Gemeinde

| Kosten je Abschnittin € |

Bornheim alle Knotenpunkte (netto)
Bornheim alle Knotenpunkte (brutto)

Alfter alle Knotenpunkte ohne Briickenbauwerk K12n (netto)
Alfter alle Knotenpunkte ohne Briickenbauwerk K12n (brutto)

Bonn alle Knotenpunkte ohne Briickenbauwerk K12n (netto)
Bonn alle Knotenpunkte ohne Briickenbauwerk K12n (brutto)
erk K12n / Variante 1 (netto)
Briickenbauwerk K12n / Variante 1 (brutto)

Briickenb

143.692,50 €
170.994,08 €

24.150,00 €
28.738,50 €

626.845,00 €
745.945,55 €

293.780,00 €
349.598,20 €

alle Knotenpunkte (netto)

1.088.467,50 €

alle Knotenpunkte (brutto)

1.295.276,33 €
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