Verwaltungsvereinbarung

14.03.2018
zwischen
dem Land Nordrhein-Westfalen,
dieses vertreten durch das Ministerium fiir Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Leiter der Regionalniederlassung Ville-Eifel,
Jilicher Ring 101 — 103, 53879 Euskirchen

- nachstehend ,StraBenbauverwaltung“ genannt -

und
der Stadt Bornheim,
diese vertreten durch ihren Blrgermeister,
Rathausstr. 2, 53332 Bornheim
- nachstehend “Stadt*“ genannt -
Uber

die Herstellung eines kombinierten Rad- / Gehweges entlang der L 300 zwischen den Ortsteilen
Hersel und Widdig in Bornheim.

Vorbemerkungen

Die bestehende Landesstrafl3e 300 verbindet die Ortsteile der Stadt Bornheim Hersel und Widdig,
weiterhin stellt die L 300 die tGberortliche Verbindung zwischen Bonn tber Bornheim nach Wesseling
dar. Entsprechend dieser Verkehrsbedeutung ist auch die Verkehrsbelastung dieses
Streckenabschnittes mit fast 6.700 Fahrzeugen pro Tag relativ hoch.

Um den Radverkehr hier sicherer zu fihren, kommen die Beteiligten tberein, im Rahmen des
Landesprogramms ,Burgerradwege NRW* einen kombinierten Rad- Gehweg herzustellen und damit
einen Radweg-Lickenschluss zwischen Hersel und Widdig zu schaffen.

| Allgemeines

§1
Gegenstand der Vereinbarung

1. Die StraRenbauverwaltung und die Stadt, nachstehend als ,Beteiligte” bezeichnet, kommen
Uiberein, zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse, insbesondere zur Erhéhung der
Verkehrssicherheit, entlang der L 300 zwischen Hersel und Widdig einen parallelen Rad- /
Gehweg herzustellen.



Der betreffende Abschnitt befindet sich ab 1.1.2015 sowohl auf der freien Strecke der

L 300 (StraRenbaulast fur Fahrbahn einschl. Rad-Gehwege liegt bei der
Stral3enbauverwaltung), als auch innerhalb der OD Widdig (Baulast der Gehwege liegt bei der
Stadt).

Bereiche:
L300, Abschnitt 3, NK 5208 013 O nach NK 5208 029 O

freie Strecke km 0,720 bis 2,680
ab 1.1.2015 OD Widdig km 2,680 bis 3,080

Art und Umfang der Baumafnahme bestimmen sich nach einem von der Stadt
aufzustellenden Vorentwurf (nach RE 2012), der nach Genehmigung durch die
Strallenbauverwaltung Bestandteil dieser Vereinbarung wird.

Grundlagen der Vereinbarung sind:

das Stral3en- und Wegegesetz NRW (StrwWG NRW)

die StraRenkreuzungsverordnung (StrkrvVO),

die StraRenkreuzungsrichtlinien (StraKR)

die Ortsdurchfahrtrichtlinien (ODR)

das Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

das Landeswassergesetz (LWG) NRW und

die sonst fur die StraBenbauverwaltung, bzw. die Stadt geltenden Vorschriften und
Richtlinien.

Folgende Anlagen ist Bestandteil dieser Vereinbarung:
o Anlage 1: Ubersichtsplan

§2
Durchfihrung der Baumaflnahme

Die Planung der BaumaRnahme (Vorentwurf nach RE 2012 sowie Ausflihrungsplanung)
einschl. der erforderlichen Genehmigungsverfahren, Abstimmungen mit allen Beteiligten und
Behdrden erfolgt durch die Stadt in Abstimmung mit der StralBenbauverwaltung. Hierzu
beauftragt die Stadt in Abstimmung mit der Stral3enbauverwaltung ein qualifiziertes Ing. Biro
zur Herstellung des entspr. Vorentwurfes sowie der Ausfiihrungsplanung.

Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehérde (hoheitliche Bauaufsicht) verbleiben bei der
Stral3enbauverwaltung als Baulasttrager der L 300.

Der von der Stadt fur die BaumafRnahme aufzustellende Vorentwurf wird nach Genehmigung
durch die Stral3enbauverwaltung Bestandteil dieser Vereinbarung.

Auf der Grundlage des genehmigten Vorentwurfes lasst die Stadt die Ausfiihrungsplanung
einschl. Markierungs- und Beschilderungsplanen erstellen.

Die Plane der Beschilderung und Markierung sind vor und nach einer
stral3enverkehrsrechtlichen Anordnung durch die zustandige StralRenverkehrsbehorde der
StralRenbauverwaltung vorzulegen.

Die Durchfiihrung der Baumalinahme (Ausschreibung, Vergabe, Baulberwachung,
Abrechnung, Vertragsabwicklung) erfolgt in Abstimmung mit der Stadt durch die
StralRenbauverwaltung.

Der fur die Durchfihrung der Baumafinahme erforderliche Grunderwerb wird von der Stadt
durchgefinhrt.



10.

Mit der Baumafl3nahme darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist und
die Beteiligten dem Baubeginn zugestimmt haben.

Die Stralenbauverwaltung wird zur Finanzierung die MaRnahme im Landesprogramm
,Burgerradwege NRW* anmelden. Uber die Hohe der zur Verfiigung stehenden
Haushaltsmittel sowie den Zeitpunkt der Zuweisung entscheidet das zusténdige
Landesministerium.

Die Verkehrssicherungspflicht wahrend der Bauzeit wird von der Stra3enbauverwaltung
wahrgenommen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen gemeinsam durch die
Beteiligten abgenommenen. Die Stral3enbauverwaltung tiberwacht die Gewahrleistungsfristen
und macht Gewabhrleistungsanspriiche gegen den Auftragnehmer geltend.

Sofern im Rahmen dieser BaumafRnahme auch Maflinahmen an stadtischen Einrichtungen
durchgefuhrt werden, Uberwacht die Stadt die Gewahrleistung dieser Bauteile und teilt der
StralBenbauverwaltung etwa auftretende Mangel unverziglich mit.

Ansprechpartner der StraBenbauverwaltung fur die MalRnahme ist Herr Werner Engels, Tel.
02251 796-322, Werner.Engels@strassen.nrw.de

Il Kostenverteilung

83
Kosten der BaumalRnahme

Die Stadt tragt die Kosten der baureifen Planung einschl. aller evtl. erforderlicher Gutachten,
Stellungnahmen und sonstiger Genehmigungen.

Die Stralenbauverwaltung tbernimmt flr den Bereich der freien Strecke die Baukosten zum
Neubau des Rad- und Gehweges entlang der L 300.

Entsprechend den OD-Richtlinien Nr. 12a sind die Baukosten eines kombinierten Rad-
Gehweges innerhalb einer Ortsdurchfahrt zwischen den Beteiligten halftig zu teilen.

Je nach Haushaltslage des Landes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Summe
der Landesbeteiligung an Birgerradwegen (Abs. 2 und 3) andert.

Eine evtl. Fahrbahnerneuerung der L 300 einschl. der erforderlichen Nebenarbeiten erfolgt zu
Lasten der StraRenbauverwaltung.

Sollte sich bei der Entwurfsbearbeitung herausstellen, dass es sinnvoll erscheint, Leistungen
fur die Stadt innerhalb dieser Baumalnahme mit auszufiihren, so tragt die Stadt diese Kosten
aus ihrem Veranlassungsbereich.

84
Grunderwerb

Die Grunderwerbsverhandlungen sowie die Bauerlaubnisvertrdge werden von der Stadt
durchgefihrt bzw. abgeschlossen. Die notariellen Grunderwerbsvertrage werden entspr. den
zukunftigen Eigentumsverhaltnissen von den Beteiligten abgeschlossen, das heil3t innerhalb
der OD Widdig durch die Stadt, auf3erhalb durch die Stra3enbauverwaltung.



Verpflichtende Erklarungen gegentber Dritten zu Grunderwerbspreisen, Entschadigungen und
sonstige Leistungen werden bei Grunderwerbsverhandlungen von der Stadt nur in Absprache
mit der Straldenbauverwaltung abgegeben.

Die Kosten des Grunderwerbs einschlie3lich der Kosten fiir das Versetzen von Zaunen, die
Herstellung von Sockelmauern, die Entschadigung von Straf3enanliegern und Drittbeteiligten
usw. sowie die Kosten fir Beurkundung, Pfandfreigabe und Vermarkung werden bis zur Hohe
des offiziellen Gutachterpreises wie die Baukosten im Rahmen der zugewiesenen
Haushaltsmittel nach § 3, Abs. 2 und 3 dieser Vereinbarung tibernommen.

Evtl. Grunderwerbskosten, die den offiziellen Gutachterpreis Gibersteigen, sowie Kosten die
Uber die zugewiesenen Haushaltsmittel des Landes hinausgehen, werden von der Stadt
Ubernommen.

Die Straf’enschlussvermessung und Berichtigung des Grundbuches wird von der
Stral3enbauverwaltung veranlasst. Fur die Ubernahme der hieraus sowie aus den
erforderlichen notariellen Beurkundungen entstehenden Kosten gilt das gleiche wie vor in Abs.
3.

§5
Anderungen von Versorgungsleitungen

Vor Baubeginn der BaumaRnahme werden die notwendigen Anderungen oder Sicherungen
von Ver- und Entsorgungsleitungen aufgrund der zwischen den Versorgungsunternehmen und
der StraRenbauverwaltung bestehenden Sondernutzungs- und Gestattungsvertragen von der
Stral3enbauverwaltung mit der Stadt abgestimmt.

Soweit Ver- und Entsorgungsleitungen oder sonstige Anlagen im Zuge der Baumalnahme
betroffen sind und verlegt werden mussen, erfolgt dies in Abstimmung zwischen den
Beteiligten und den jeweiligen Versorgungsunternehmen.

Die Beteiligten veranlassen die ggf. notwendigen Anderungen oder Sicherungen von
Versorgungsleitungen und sonstigen Leitungen Dritter, sofern sie gegen diese Rechte geltend
machen kdnnen.

Soweit Kosten fir die Verlegung bzw. Sicherung von Leitungen nach Ausschdpfung der
bestehenden Rechtsverhaltnisse getragen werden muissen, gehdren diese zu den Baukosten
und werden nach § 3 dieser Vereinbarung abgerechnet.

Die Benutzung von StraRengrundstiicken fur Ver- und Entsorgungsleitungen ist, sofern keine
Rahmenvertrage bestehen, im Einzelfall im Wege der Sondernutzungserlaubnis oder durch
Bundesmustervertrag zu regein.

§6
Baustelleneinrichtung, -raumung und Verkehrssicherung

Die Kosten der Baustelleneinrichtung, -raumung und Verkehrssicherung werden getrennt als
gesonderte Positionen in die fur jeden Beteiligten zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen
(Lose / Abschnitte) aufgenommen.

Soweit Kosten eines Baulasttragers in den Leistungspositionen eines anderen Beteiligten
enthalten sind, werden diese im Verhaltnis der jeweils anteiligen Baukosten zwischen den
Beteiligten geteilt.

§7
Verwaltungskosten
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Verwaltungskosten werden zwischen den beteiligten nicht vereinbart.

§8
Zahlungspflicht und Abrechnung

1. Die StraRenbauverwaltung und die Stadt verpflichten sich, die nach dieser Vereinbarung auf
sie entfallenden Kostenanteile zu tbernehmen.

2. Die Abrechnung der Kosten der gemeinsam zu finanzierenden Arbeiten obliegt der
StralBenbauverwaltung. Sofern Leistungen fur die Stadt mit ausgefihrt werden, leistet die
Stadt entsprechend dem Baufortschritt auf Anforderung der Stral3enbauverwaltung
Abschlagszahlungen.

3. Nach Fertigstellung und Abrechnung der Baumafinahmen wird die StralRenbauverwaltung der
Stadt eine geprufte Abrechnung tber die MaRnahme und den eventuellen Kostanteil der Stadt
Ubersenden.

4. Die nach dem Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts im BGB von 30 auf 3 Jahre
verkurzte Verjahrungsfrist wird unter Beachtung des § 202 BGB auf 10 Jahre ab Abnahme der
MalRnahme verlangert.

Il Sonstige Regelungen

§9
Baulast und Unterhaltung

1. Die StraRenbaulast an den jeweiligen Straf3enteilen nach Fertigstellung der Malihahme
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

2. In Erganzung hierzu wird unter Bezug auf § 35, Abs. 4 (StrWG NW) und den OD-Richtlinien
folgendes vereinbart:

2.1 die StraRBenbauverwaltung bleibt Baulasttrager (Eigentum, Unterhaltung und
Verkehrssicherung) der L 300 einschl. der gesamten Nebenanlagen auRerhalb der
OD Widdig.
Bereich: L300, Abschnitt 3, NK 5208 013 O nach NK 5208 029 O
km 0,720 - 2,680 rechts

2.2 die StraRenbauverwaltung bleibt innerhalb der OD Widdig Baulasttrager (Eigentum,
Unterhaltung und Verkehrssicherung) der Fahrbahn einschl. der
Entwasserungsrinnen.

Bereich: L300, Abschnitt 3, NK 5208 013 O nach NK 5208 029 O
km 2,680 - 3,080 rechts

2.3 die Stadt ibernimmt innerhalb der OD Widdig die Unterhaltung (Eigentum,
Unterhaltung und Verkehrssicherung) des kombinierten Rad- / Gehweges.
Bereich: L300, Abschnitt 3, NK 5208 013 O nach NK 5208 029 O

km 2,680 - 3,080 rechts

3. Die StralRenbauverwaltung lost die Unterhaltung, die sie selbst an den kombinierten Rad-
Gehwegen innerhalb der OD hétte durchfiihren missen durch Zahlung eines einmaligen
Abldsebetrages entspr. der Ablosungsbetrage-Berechnungsverordnung (ABBV) an die Stadt
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ab. In die Berechnung der Ablésesumme geht der jeweilige halftige Kostenanteil der
StraRenbauverwaltung entspr. § 3 dieser Vereinbarung ein (siehe Anlage 3).

4. Die Stadt verpflichtet sich den kombinierten Rad- Gehweg so zu unterhalten, dass die
theoretische Lebensdauer des Rad- Gehweges von 25 Jahren erreicht wird. Wird nach
Ablauf dieser Lebensdauer von 25 Jahren eine Erneuerung des Rad- Gehweges erforderlich,
so beteiligt sich die StralBenbauverwaltung wieder an den Herstellungskosten, eine erneute
Beteiligung an den Unterhaltungskosten erfolgt nicht mehr.

§10
Anderungen und Erganzungen
Anderungen und Erganzungen dieser Vereinbarung einschl. der Anlagen, die Bestandteil dieser
Vereinbarung sind, bedurfen der Schriftform.
§11

Anzahl der Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird 2-fach gefertigt. Jeder Beteiligte erhalt eine Ausfertigung.



§12
Inkrafttretung

Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem die letzte Unterschrift eines Beteiligten
erfolgt.

Fir die Stadt Fur die StraRenbauverwaltung
Bornheim,den ........................ Euskirchen,den .......................

Der Birgermeister Der Leiter der Regionalniederlassung Ville-Eifel
(Wolfgang Henseler, Blrgermeister) (Gerhard Decker, LtdRegBauDir)



