

Bauherr	Projekt	Verfasser	Bemerkungen	Stand	Datum	
Stadt Bornheim	Kombibad Bornheim	R. Eule	Budget-schätzung	Konzept Basisvariante	27.02.2023	
KGR	Bezeichnung	Masse	Einheit	€ -netto-	19 % MwSt.	€ -brutto
100	Grundstück			- €	- €	- €
200	Herrichten und Erschließen			375.000,00 €	71.250,00 €	446.250,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			11.230.000,00 €	2.133.700,00 €	13.363.700,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen			6.930.000,00 €	1.316.700,00 €	8.246.700,00 €
500	Außenanlagen			2.210.000,00 €	419.900,00 €	2.629.900,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke			230.000,00 €	43.700,00 €	273.700,00 €
700	Baunebenkosten			6.720.000,00 €	1.276.800,00 €	7.996.800,00 €
100 - 700	Summe Bauwerk			27.695.000,00 €	5.262.050,00 €	32.957.050,01 €
				- €	- €	- €
	Summe Budget			27.695.000,00 €	5.262.050,00 €	32.957.050,01 €
	anteil Freibad ca.			6.000.000,00 €	- €	- €